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Gobierno P Secretaria de
de Monterrey Obras Publicas

Direcciéon de Planeacion de Obras y Contratacion

,  SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ,
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

JUNTA DE ACLARACIONES
PARA LA LICITACION NO. SOP-MTY-RP-22/25-CP

Acta que se formula en relacion al concurso No. SOP-MTY-RP-22/25-CP relativo a: “CONSTRUCCION DE
DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES DE ANIBAL Y CERRO DEL FRAILE, EN LA COL. CUMBRES 2° Y 4° SECTOR, EN
EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON”.

Siendo las 16:40 hrs. del dia 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 se reunieron en la sala de juntas de la Direccion de
Planeacion de Obras y Contratacion, ubicadas en el primer piso del Palacio Municipal en Ave. Zaragoza y Ave.
Ocampo SIN, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, de conformidad con la CONVOCATORIA PUBLICA
respectiva, las personas Fisicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta.

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que
prevaleceran en la contratacion y ejecucion de la obra y que son las siguientes:

1. Se utilizarén las especificaciones y deméas normativa que rigen en el area metropolltana de Monterrey. N.L.

2. Laejecucion y detalles técnicos se ejecutaran de acuerdo con el proyecto y Ias indicaciones que determine
la Secretaria de Obras Publicas Municipal a través de La Direccion de Proyectos

3. El contratista en quien recaiga la adjudicacion presentard la estimacion acompafiada con numeros
generadores, croquis de los conceptos generados, fotografias de los trabajos ejecutados, reportes de control
de calidad y bitacora.

4. Durante la ejecucion de los trabajos, el area, debera mantenerse limpia en todo momento, evitando por
cualquier motivo que afecte los cruces peatonales de la zona.

5. Los volimenes se deberén presentar y validar con topografia, conforme a volumen medido en caja.

6. Los bancos de nivel y niveles de proyecto, seran revisados y validados por la supervision durante toda la
obra. _

7. Previo y durante la ejecucion de los trabajos la empresa participante debera de tramitar con anticipacion los
permisos necesarios para Uso y Cierre de Vialidad en su caso, Traslados de Equipo Pesado,&s(\i]bro
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etc., de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Transito y Vialidad del Municipio Vigent
podra ser realizado en linea en la pagina del Municipio de la Ciudad de Monterrey, N.L.

8. Laempresa participante debera de incluir en el calculo de los indirectos:

te tramite %
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a) La utilizacion de sefialamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad fisica y
material de terceros.

b) Anuncios alusivos de la obra, segiin detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el
cual deberan de permanecer en condiciones dptimas durante toda la obra, de ser necesario se
repondra las veces que la supervision lo indique.

c) Elpersonal de la empresa seleccionada, debera portar en campo, equipo de seguridad, chaleco
reflejante, lentes, protectores, casco, etc.

d) Los planos de obra terminada de toda la obra y detalles que sean necesarios.

e) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, debera implementar y cumplir con los
Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaria de Salud en tiempo y forma, asi mismo
el personal que labore debera establecer las medidas preventivas para la mitigacion y control
de los riesgos para la salud, asi como las medidas basicas de higiene consistentes en el uso
adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc.,

f) En el supuesto de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna
fianza, la empresa absorbera los gastos que ocasione la expedicion de la misma, y debera
considerarlo en sus costos indirectos.

g) Las pruebas de control de calidad necesarias (realizadas por un laboratorio que cuente con
certificacion de la Entidad Mexicana de Acreditacion EMA y tratandose de trabajos de
pavimentacion el laboratorio debera contar con la certificacion emitida por la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de N.L. esto con el fin de cumplir con
la Ley para la Construccion y Rehabilitacion de Pavimentos del Estado de N.L.).

h) La utilizacion de sefialamiento necesario para desvié de trafico en las areas a trabajar.

i) Y larenta de 1 sanitario portatil por cada 20 trabajadores.
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independientemente de que el contratista responsable NO cuente con un seguro para hacer frente a las
contingencias que llegaran a presentarse.

La apertura de las Propuestas Técnicas y Economicas se realizaran EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION, 1ER. PISO, PALACIO MUNICIPAL,
ZARAGOZA Y OCAMPO, S/N, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON, en el
horario y fecha indicados en la CONVOCATORIA PUBLICA.

PREGUNTAS RESPUESTAS

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento
las personas que intervienen en el Acto y que asi quisieron hacerlo. Asi mismo se entrega copia simple en apego
al articulo 37 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO
N° IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD |  UNIDAD DE
MEDIDA
1. TRAFITAMBO COLOR NARANJA C/4 REFEL. G.I. DE 10
CM SIN BASE 45 CM DE DIAM X 1M DE ALTURA
20 PZAS
2= IND. DE OBST. NEG/NAR DPC-6 DE 30X 122CM M/RGI
CIP, INCLUYE POSTE A P. TIPO HACHE DE PTR
PINTADO DE 2X2 PLG 1.50M 1.5M 10 PZA
3.-
BARRERA DPC-3 DE 1.22X1.40 RR 4 PZA
4. FLECHA INFORMATIVA (FEL-ELEC) FLECHA LUM DE 18
LAMPS ESTAC. C/PANLE SOLAR Y BAT. PARA CARGA
SOLAR, MONTDA EN ESTRUCTURA DE SOPORTE CON 9 PZAS
PANEL Y BATERIA PARA CARGA DE ENERGIA SOLAR (SMX-
03). FLECHA LU
5. CONO DE 71 CM CON REFLEJANTE
15 PZAS
6. LISTONES DE PROTECCION
3 PZAS
7. ROLLO DE MALLA NARANJA PARA SEGURIDAD DE
CONSTRUCCION 1200 X 1200
2 PZAS
8. POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284
X 284
10 PZAS

IMPORTANTE: El costo de sefialamiento va con cargo a los Gastos Indirectos deberé ser nuevo y la empresa constructora sera responsable del mantenimiento o reposicion del equipo %

dafado, durante todo el tiempo que dure la obra Kj?
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ANEXO 1 - ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA
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REPRESENTANTE
(NOMBRE Y FIRMA)

NOMBRE:_\ o £ s \/e)k’ld\l N
FIRMA: _—

A

2. CCVGO, S.A.DEC.V, NOMBRE:%
FIRMA: 7 <

—

EMPRESA

1. CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

3. YACARE MEXICO, S.A. DE C.V. NOMBREI#%?Jﬂ/ /7 M’L/Z/’

, FIRMA: v
ol 0%

ARQ. ALFWRROQUIN ING. LUIS AN [ES HERNANDEZ
DIRECTOR" NEACION DE OBRAS Y POR LA SUPERY/ E LA DIRECCION DE
CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE SEGUIMIENTO DE.OBRAS DE LA SECRETARIA

OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS
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