



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, MONTERREY, N.L. (ETAPA 2)"**. Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2025.

Siendo las **10:40** horas del día **25 de Septiembre del 2025** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er. Piso, Palacio Municipal, Zaragoza y Ocampo, s/n, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **05 de Septiembre del 2025** y en la Junta de Aclaraciones del día **17 de Septiembre** del presente, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


El Ing. **Alejandro Javier Olvera Hernández**, , **Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas**, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio**, **Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. **KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A DE C.V.**
3. **CONSTRUCCIONES, PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A DE C.V.**

SI
SI
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP

1. KELVIN CONSTRUCCIONES, SA de CV
2. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, SA de CV.
3. CONSTRUCCIONES, PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, SA de CV.


De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que No existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
	


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **26 de Septiembre del 2025** a las **10:40** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto. Siendo las 11:02 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE


ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNÁNDEZ
Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Obras
y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas

Página 2 de 4




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	NOMBRE: <u>Alberto Gerardo De la O Alvarez</u> FIRMA: _____
POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L.	NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u> FIRMA: _____
POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.	NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u> FIRMA: _____
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.	NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u> FIRMA: _____
POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.	NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u> FIRMA: _____



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	NO ASISTIÓ	
2.-	NO ASISTIÓ	
3.-	NO ASISTIÓ	
4.-	NO ASISTIÓ	
5.-	NO ASISTIÓ	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: GERARDO PRADO PEREA FIRMA:
2. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A DE C.V.	NOMBRE: LUIS MESA CANTU FIRMA:
3. CONSTRUCCIONES, PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A DE C.V	NOMBRE: Norberto Olmos Leija FIRMA:

2024-2027



Gobierno
de Monterrey



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SOP-MTY-FAISMUN-08/25-CP

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, MONTERREY, N.L. (ETAPA 2)"

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		6	
		KEVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GAME, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V.							
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1.a,b,c	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	/		/		/		/		/		/	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	/		/		/		/		/		/	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	/		/		/		/		/		/	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	/		/		/		/		/		/	
T-5.a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	/		/		/		/		/		/	
T-5.b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	/		/		/		/		/		/	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	/		/		/		/		/		/	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	/		/		/		/		/		/	
T-8.a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	/		/		/		/		/		/	
T-8.b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	/		/		/		/		/		/	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	/		/		/		/		/		/	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	/		/		/		/		/		/	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	/		/		/		/		/		/	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]