

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA PRIMERA**  
**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49,50,51,52 Y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SOP-MTY-FDM-08/25-CP**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO AVENIDA NO REELECCIÓN (TERCERA ETAPA), COLONIA BARRIO DE SAN CARLOS. EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN"**. Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, Ejercicio 2025.

Siendo las **13:20** horas del día **11 de Diciembre del 2025** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey Nuevo León**, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **21 de Noviembre del 2025** y en la Junta de Aclaraciones del día **02 de Diciembre del presente**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.


El Ing. Alejandro Javier Olvera Hernández, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas, en nombre y representación del Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V.
2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.

SI  
SI  
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA PRIMERA**  
**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, SA de CV.
2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, SA de CV.
3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, SA de CV.
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

| CONCURSANTE | MOTIVO DE RECHAZO |
|-------------|-------------------|
|             |                   |


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **12 de Diciembre del 2025** a las **13:20 horas**, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto. Siendo las 13:47 horas se da por concluida la presente acta.

**POR LA CONVOCANTE**

**ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNÁNDEZ**

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras  
y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas




**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA PRIMERA**  
**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

**POR LOS INVITADOS**

| NOMBRE                                                                         | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: <u>Verónica del Carmine</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u><br><small>EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA; SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN LO QUE SE INTERVIENE POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ÉSTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.</small> |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u><br>FIRMA: <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| POR LA TESORERIA MUNICIPAL                                                     | NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u><br>FIRMA: <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                          | NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u><br>FIRMA: <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                  | NOMBRE: <u>NO ASISTIÓ</u><br>FIRMA: <u>/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA PRIMERA**  
**PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

**POR LOS BENEFICIARIOS**

|     | NOMBRE    | FIRMA |
|-----|-----------|-------|
| 1.- | NO ASISTÓ |       |
| 2.- | NO ASISTÓ |       |
| 3.- | NO ASISTÓ |       |
| 4.- | NO ASISTÓ |       |
| 5.- | NO ASISTÓ |       |

**POR LOS PARTICIPANTES**

| EMPRESA                                                | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. | NOMBRE: Antonio Alonso B.<br>FIRMA:        |
| 2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.            | NOMBRE: Leonardo Chacorro Zamora<br>FIRMA: |
| 3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.   | NOMBRE: Carlos A. Castillo<br>FIRMA:       |



**Gobierno  
de Monterrey**



**AQUÍ SE RESUELVE**

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

# DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

**SOP-MTY-FDM-08/25-CP**


“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO AVENIDA NO REELECCIÓN (TERCERA ETAPA), COLONIA BARRIO DE SAN CARLOS. EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN”<sup>39</sup>

## PROPUESTA TÉCNICA

## LISTA DE PARTICIPANTES

| LISTADO DE ANEXOS |                                                                                                            |                                                     |    |                                          |    |                                                   |    |        |    |        |    |        |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| No.               | DESCRIPCIÓN                                                                                                | 1                                                   |    | 2                                        |    | 3                                                 |    | 4      |    | 5      |    | 6      |    |
|                   |                                                                                                            | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. |    | REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. |    | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. |    |        |    |        |    |        |    |
|                   |                                                                                                            | CUMPLE                                              |    | CUMPLE                                   |    | CUMPLE                                            |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    |
|                   |                                                                                                            | SI                                                  | NO | SI                                       | NO | SI                                                | NO | SI     | NO | SI     | NO | SI     | NO |
| T-1               | ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD                                                                               | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-1.a,b,c         | CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS<br>COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL<br>CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-2               | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO                                                                               | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-3               | PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS                                                                      | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-4               | CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO                                                                              | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-5.a             | LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                             | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-5.b             | CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-6               | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA                                                                      | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-7               | RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA                                                                                | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-8.a             | PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO                                                                 | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-8.b             | PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                                                              | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-9               | TABULADOR DE SALARIOS REALES                                                                               | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-10              | LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS                                                                     | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-11              | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES                                                                      | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| T-12              | MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE                                                              | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |

OBSERVACIONES



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA SEGUNDA**  
**FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**


Que atendiendo a lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SOP-MTY-FDM-08/25-CP**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO AVENIDA NO REELECCIÓN (TERCERA ETAPA), COLONIA BARRIO DE SAN CARLOS. EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN"**. Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, Ejercicio 2025.

Siendo las 13:20 horas del día 12 de Diciembre del 2025 se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, de fecha 11 de Diciembre del 2025, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. Alejandro Javier Olvera Hernández, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas, en nombre y representación del Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del análisis efectuado por la dependencia por lo que se declara lo siguiente:

| CONCURSANTE                                            | ESTATUS  |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. | ACEPTADA |
| 2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.            | ACEPTADA |
| 3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.   | ACEPTADA |

Acto continuo se procedió a verificar la inviolabilidad de los sobres que contenían las propuestas económicas de los concursantes y se procedió a la apertura de los sobres, verificado el contenido de los mismos resultó que las propuestas cuyos montos se indican a continuación cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión y análisis detallado y posterior dictamen.



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA SEGUNDA**  
**FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

**PROPUESTA ECONOMICA**

| CONCURSANTE                                            | MONTO           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. | \$ 7,887,546.82 |
| 2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.            | \$ 7,572,069.80 |
| 3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.   | \$ 7,778,017.13 |

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO hubo proposiciones rechazadas.

| CONCURSANTE | MOTIVO DE RECHAZO |
|-------------|-------------------|
|             |                   |

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas económicas aceptadas se citó a los asistentes para que acudan en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el próximo día 15 de Diciembre del 2025 a las 15:00, para conocer el fallo correspondiente de este concurso. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto. Siendo las 13:30 horas se da por concluida la presente acta.


**POR LA CONVOCANTE**

**ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNÁNDEZ**

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras  
y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas



Gobierno  
de Monterrey



Secretaría de  
Obras Públicas

Dirección de Planeación de Obras y Contratación

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA SEGUNDA**  
**FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

**POR LOS INVITADOS**

| NOMBRE                                                                         | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.                            | NOMBRE: <u>Verónica Del Campo</u><br>FIRMA: <u>[Firma]</u> |
| POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE N.L. | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>               |
| POR LA TESORERIA MUNICIPAL.                                                    | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>               |
| POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES.                                          | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>               |
| POR EL COMITÉ DE LOS VECINOS.                                                  | NOMBRE: <u>/</u><br>FIRMA: <u>NO ASISTIÓ</u>               |



Gobierno  
de Monterrey  
2024 2027

EL FIRMANTE SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SUSCRIBE LA PRESENTE ACTA; SIN EMBARGO, ESTO NO CERTIFICA POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCESO EN LO QUE SE INTERVIENE POR LO QUE LA CONTRALORIA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO QUE ESTE SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES.



Gobierno  
de Monterrey



Secretaría de  
Obras Públicas

Dirección de Planeación de Obras y Contratación

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN**  
**ACTA SEGUNDA**  
**FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA**

**LICITACIÓN No. SOP-MTY-FDM-08/25-CP**

**POR LOS BENEFICIARIOS**

|     | NOMBRE     | FIRMA |
|-----|------------|-------|
| 1.- | NO ASISTió |       |
| 2.- | NO ASISTió |       |
| 3.- | NO ASISTió |       |


**POR LOS PARTICIPANTES**

| EMPRESA                                                   | REPRESENTANTE<br>(NOMBRE Y FIRMA)           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,<br>S.A. DE C.V. | NOMBRE: Antonio Alonso B.<br>FIRMA:         |
| 2. REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.               | NOMBRE: Leonardo Chaparrra Zamora<br>FIRMA: |
| 3. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES,<br>S.A. DE C.V.   | NOMBRE: Carlos A. Leguillo<br>FIRMA:        |

2024-2027



Gobierno de Monterrey



AQUÍ SE RESUELVE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

SOP-MTY-FDM-08/25-CP

"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO AVENIDA NO REELECCIÓN (TERCERA ETAPA), COLONIA BARRIO DE SAN CARLOS. EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN"

PROPUESTA ECONÓMICA

LISTA DE PARTICIPANTES

| LISTADO DE ANEXOS |                                                                        | 1                                                   |    | 2                                        |    | 3                                                 |    | 4      |    | 5      |    | 6      |    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
|                   |                                                                        | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. |    | REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. |    | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. |    |        |    |        |    |        |    |
|                   |                                                                        | CUMPLE                                              |    | CUMPLE                                   |    | CUMPLE                                            |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    | CUMPLE |    |
| No.               | DESCRIPCIÓN                                                            | SI                                                  | NO | SI                                       | NO | SI                                                | NO | SI     | NO | SI     | NO | SI     | NO |
| E-1               | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA                                   | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-2               | CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN                                  | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-3               | CATÁLOGO DE OBRA                                                       | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-4               | PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS DE TRABAJO                                   | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-5               | ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORA- MÁQUINA                                   | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-6               | CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL                                     | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-7               | ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO Y ÚTILIDAD                                | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-8               | CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO                                   | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-9               | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO               | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-10.a            | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO                   | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-10.b            | PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-11              | PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES                        | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| E-12              | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                          | /                                                   |    | /                                        |    | /                                                 |    | /      |    | /      |    | /      |    |
| OBSERVACIONES     |                                                                        |                                                     |    |                                          |    |                                                   |    |        |    |        |    |        |    |
|                   |                                                                        |                                                     |    |                                          |    |                                                   |    |        |    |        |    |        |    |
|                   |                                                                        |                                                     |    |                                          |    |                                                   |    |        |    |        |    |        |    |