



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-13/26-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49,50,51,52 Y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **SOP-MTY-RP-13/26-CP**, referente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA AV RUIZ CORTINES DE LA AV. CUMBRES DE SAN AGUSTIN A AV. CASTELLANA, MUNICIPIO DE MONTERREY N.L."**. Trabajos a financiarse con Recursos Propios y Estatales.

Siendo las **12:00** horas del día **20 DE ABRIL DEL 2026** se reunieron en la **Sala de Juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación**, 1er piso, Palacio Municipal, Colonia Centro, en el Municipio de Monterrey Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **27 DE MARZO DEL 2026** y en la Junta de Aclaraciones del día **13 DE ABRIL DEL 2026**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. Alejandro Javier Olvera Hernández, Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas, en nombre y representación del Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

SE PRESENTÓ

1. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.
2. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.
3. GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V.

SI
SI
SI

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-13/26-CP

1. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. de C.V.
2. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. de C.V.
3. GRUPO PRO CREA, S.A. de C.V.

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **21 DE ABRIL DEL 2026** a las **12:00 horas**, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto. Siendo las 12:20 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. ALEJANDRO JAVIER OLVERA HERNÁNDEZ

Coordinador de Concursos y Contratos de la Dirección de Planeación de Obras
y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA

LICITACIÓN No. SOP-MTY-RP-13/26-CP

POR LOS BENEFICIARIOS

	NOMBRE	FIRMA
1.-	NO ASISTIÓ	
2.-	NO ASISTIÓ	
3.-	NO ASISTIÓ	
4.-	NO ASISTIÓ	
5.-	NO ASISTIÓ	

POR LOS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Carlos Antonio Fuentes Ross FIRMA:
2. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: Cesar Perez Salgado FIRMA:
3. GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V.	NOMBRE: David Antonio Perez Orellan FIRMA:



Gobierno de Monterrey



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

2024-2027

CONCURSO No.

SOP-MTY-RP-13/26-CP

"CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACION DE LA AV RUIZ CORTINES DE LA AV. CUMBRES DE SAN AGUSTIN A AV. CASTELLANA, MUNICIPIO DE MONTERREY N.L."

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

LISTADO DE ANEXOS		1		2		3		4		5		6	
		CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.		PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.		GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V.							
		CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	/		/		/		/		/		/	
T-1.a,b,c	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	/		/		/		/		/		/	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	/		/		/		/		/		/	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	/		/		/		/		/		/	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	/		/		/		/		/		/	
T-5.a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	/		/		/		/		/		/	
T-5.b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	/		/		/		/		/		/	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	/		/		/		/		/		/	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA	/		/		/		/		/		/	
T-8.a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	/		/		/		/		/		/	
T-8.b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	/		/		/		/		/		/	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	/		/		/		/		/		/	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	/		/		/		/		/		/	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	/		/		/		/		/		/	
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	/		/		/		/		/		/	
T-13	PROFESIONAL RESPONSABLE Y CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.	/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES