



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM18-01/19-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **OP-FDM18-01/19-IR**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN GUARDERÍA EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** Trabajos a financiarse con **RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FODEMUN) EJERCICIO 2018.**

Siendo las **09:00** horas del día **27** de **Agosto** del **2019** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN RESTRINGIDA** de fecha de **14** de **Agosto** de **2019**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El **Ing. Rafael Tonchez Escamilla, Director de Planeación de Obras y Contratación**, en nombre y representación del **Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

- 1. ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI**
- 2. ING. NESTOR GUERRERO SEGURA**
- 3. DESARROLLOS LOCSA S.A. DE C.V.**
- 4. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE MONTERREY S.A. DE C.V.**
- 5. DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.**



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM18-01/19-IR


De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **28 de Agosto del 2019** a las **09:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 09:30 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA.
 Director de Planeación de Obras y Contratación
 De la Secretaría de Obras Públicas.





DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.

LICITACIÓN NO. OP-FDM18-01/19-IR

POR LOS INVITADOS



C.P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ
Director de Fiscalización
de la Contraloría Municipal de Monterrey

**ARQ. JOSÉ FRANCISCO GUAJARDO
VALDÉZ**

Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en el Estado de N.L.

**ING. GERARDO DE JESÚS CASTAÑEDA
ESPINO**

Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

DR. GERARDO GUAJARDO CANTÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ARQ. CARLOS ANTONIO ORTIZ GONZALEZ
Por el Colegio de Arquitectos.

Nombre y firma
En representación de la
Ciudadanía



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM18-01/19-IR

Alvaro Reyes

Nombre y firma
En representación del Consejo
Municipal

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI	NOMBRE: <i>Reyna Velazquez C.</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>
2. ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	NOMBRE: <i>Nestor F. Guerrero A.</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>
3. DESARROLLOS LOCSA S.A. DE C.V.	NOMBRE: <i>And. Oscar Caribay</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>
4. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE MONTERREY S.A. DE C.V.	NOMBRE: <i>Alvaro Contreras Salazar</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>
5. DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE: <i>Santos Jesus Pemon Minda</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>

[Large signature]



G O B I E R N O D E
M O N T E R R E Y

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

JEFATURA DE CONCURSOS

CONCURSO No.

OP-FDM18-01/19-IR

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN GUARDERÍA EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5		
		ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERRASTEGUI		ING. NESTOR GUERRERO SEGURA		DESARROLLOS LOCSA S.A. DE C.V.		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE MONTERREY S.A. DE C.V.		DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.		
		CUMPLE	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	CUMPLE	SI
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓	✓									
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓	✓									
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓	✓									
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓	✓									
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓	✓									
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓	✓									
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓	✓									
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓									
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓									
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓	✓									
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓	✓									
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓	✓									
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓									
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓	✓									
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓	✓									
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓	✓									
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓									

OBSERVACIONES

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

Handwritten signature and mark at the bottom right of the page.